

## ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии по подведению итогов по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение работ по лоту «Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башни и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с. Сабаетово»- под ключ».

Закупка № 001 лот №1

24 июня 2014г.

№ 10/и

город Саранск

**I. Повестка дня:** подведение итогов и выбор Победителя, по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение работ по лоту «Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башни и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с. Сабаетово»- под ключ».

### II. Информация о закупке

#### 1. Основание проведения закупочной процедуры:

Закупка проводится на основании приказа по ОАО «Социальная сфера – М» № 14 от 30.05.2014г.

Извещение от 02.06.2014 № 4 о проведении открытого запроса предложений, Закупочная документация опубликованы 02.06.2014г. на официальном сайте ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), на сайте Заказчика ([www.ssphere-m.ru](http://www.ssphere-m.ru)).

Дата заседания комиссии: 24 июня 2014г.

**Кворум имеется. Комиссия правомочна.**

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. с НДС	Сроки выполнения работ
1 771 614(один миллион семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот четырнадцать) рублей 04 копейки с учётом НДС.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Срок начала проектно-изыскательских работ: в течение 5 календарных дней с момента подписания договора;</li><li>• Срок окончания проектно-изыскательских работ в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.</li><li>• Срок согласования в течение 5 календарных дней с момента выполнения проектно-изыскательских работ.</li><li>• Срок начала строительно-монтажных работ: в течение 5 календарных дней с момента согласования проектно-изыскательских работ;</li><li>• Срок окончания работ: не более 60 календарных дней с момента согласования проектно - изыскательских работ, но не позднее 01.12.2014 г.</li></ul>

2. В качестве Участников данного открытого запроса предложений зарегистрировались следующие лица:

- ООО «Научно-производственная компания «ИТ-проект» г. Саранск;
- ООО «Мордовтехстрой» г. Саранск;
- ОАО «Агроспецсервис» г. Саранск.

3. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 17.06.2014 №10/вск, к рассмотрению приняты следующие заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными:

№п/п	Наименование Участника открытого запроса предложений	Цена, указанная в бумажной версии заявки руб.	Срок выполнения работ, указанный в заявке
1.	ООО «Научно-производственная компания «ИТ-проект» г. Саранск	1 762 000,00 руб. (с НДС)	В полном соответствии со сроками Заказчика.
2.	ООО «Мордовтехстрой» г. Саранск	1 600 000,00 руб. (без НДС)	В полном соответствии со сроками Заказчика.
3.	ОАО «Агроспецсервис» г. Саранск	1 721 450,00 руб. (с НДС)	В полном соответствии со сроками Заказчика.

4. В соответствии с решением Закупочной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по предварительному рассмотрению и оценке по отборочным критериям заявок Участников, решили отклонить предложение следующего участника:

- **ООО «Научно-производственная компания «ИТ-проект» г. Саранск** – на основании требований п. 3.7.2.3 б) документации по открытому запросу предложений (участник не представил следующие документы: укрупненный сметный расчет, справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, анкету о принадлежности Участника к субъектам малого/среднего предпринимательства, заверенную участником бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках с отметкой налоговой службы) за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации), заверенные участником копии сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации) по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (с отметкой налоговой службы). Выписка из ЕГРЮЛ не заверена нотариально).

5. Заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям Закупочной документации и приняты к дальнейшему рассмотрению:

№	Наименование Участника закупочной процедуры	Цена заявки, руб.
1.	ООО «Мордовтехстрой» г. Саранск	1 600 000,00 руб. (без НДС)



2.	ОАО «Агроспецсервис» г. Саранск	1 721 450,00 руб. (с НДС)
----	---------------------------------	---------------------------------

6. Закупочная комиссия приняла решение аукционную процедуру на понижение цены (переторжки) не проводить.

### III. Решение комиссии:

1. По результатам оценки заявок Участников, признанных Закупочной комиссией соответствующими требованиям Закупочной документации и итогового голосования Закупочная комиссия определила следующий ранжир Участников:

Место	Наименование Участника закупочной процедуры	Цена заявки, руб.
1	ООО «Мордовтехстрой» г. Саранск	1 600 000,00 руб. (без НДС)
2	ОАО «Агроспецсервис» г. Саранск	1 721 450,00 руб. (с НДС)

2. Признать Победителем открытого запроса предложений - **ООО «Мордовтехстрой» г. Саранск**, с предложением на выполнение работ по лоту **«Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башины и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево»- под ключ»** в полном соответствии с техническим заданием и на следующих условиях:

- Общая сумма предложения: **1 600 000,00** рублей без НДС;
- Срок начала проектно-изыскательских работ: в течение 5 календарных дней с момента подписания договора;
- Срок окончания проектно-изыскательских работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
- Срок согласования в течение 5 календарных дней с момента выполнения проектно-изыскательских работ.
- Срок начала строительно-монтажных работ: в течение 5 календарных дней с момента согласования проектно-изыскательских работ;
- Срок окончания работ: не более 60 календарных дней с момента согласования проектно - изыскательских работ, но не позднее 01.12.2014 г.

#### **Порядок расчетов:**

##### Расчеты по проектным работам:

- Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 15 процентов от общего объема стоимости работ в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения Договора.
- Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания акта сдачи-приемки проектной и рабочей документации.- окончательный расчет по договору осуществляется в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ с учетом суммы ранее выплаченного аванса.

##### Оплата работ и взаиморасчеты по СМР:

- Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком:
  - по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 15 процентов от



общего объема стоимости работ выплачиваются на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления договора страхования в соответствии с разделом 14 настоящего Договора;

- по закупаемому оборудованию в размере до 30 процентов от стоимости оборудования первый авансовый платеж выплачивается на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления договора страхования в соответствии с разделом 14 настоящего Договора;

- по закупаемому оборудованию в размере 65 процентов от стоимости доставленного на объект оборудования второй авансовый платеж выплачивается по факту доставки оборудования на строительную площадку на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня доставки, при наличии отгрузочных документов.

- Подрядчик по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе: копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;

счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками; платежные поручения на оплату материалов и оборудования;

товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования.

- Платежи, покрывающие расходы по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом.

• Текущие платежи выплачиваются Заказчиком:

- по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 80 процентов от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ;

- платежи в размере 5 процентов от стоимости смонтированного оборудования выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней после завершения пуско-наладочных работ.

- Платежи по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 5 процентов от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, по форме № КС-14.

Погашение аванса производится путем ежемесячного удержания авансового платежа из суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы пропорционально стоимости выполненных работ до полного погашения аванса.

- Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования поставок, работ и услуг и освоения капитальных вложений (приложение № 2) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.



- Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
- Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Присудить второе место Участнику открытого запроса предложений - **ОАО «Агроспецсервис» г. Саранск**, с предложением на выполнение работ по лоту **«Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башни и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с. Сабеево»- под ключ»** в полном соответствии с техническим заданием и на следующих условиях:

- Общая сумма предложения: **1 721 450,00** рублей с НДС;
- Срок начала проектно-изыскательских работ: в течение 5 календарных дней с момента подписания договора;
- Срок окончания проектно-изыскательских работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
- Срок согласования в течение 5 календарных дней с момента выполнения проектно-изыскательских работ.
- Срок начала строительно-монтажных работ: в течение 5 календарных дней с момента согласования проектно-изыскательских работ;
- Срок окончания работ: не более 60 календарных дней с момента согласования проектно - изыскательских работ, но не позднее 01.12.2014 г.

- **Порядок расчетов:**

- Расчеты по проектным работам:

- Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 15 процентов от общего объема стоимости работ в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения Договора.
- Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания акта сдачи-приемки проектной и рабочей документации.- окончательный расчет по договору осуществляется в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ с учетом суммы ранее выплаченного аванса.

- Оплата работ и взаиморасчеты по СМР:

- Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком:
  - по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 15 процентов от общего объема стоимости работ выплачиваются на основании счетов, выставляемых

Подрядчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления договора страхования в соответствии с разделом 14 настоящего Договора;

- по закупаемому оборудованию в размере до 30 процентов от стоимости оборудования первый авансовый платеж выплачивается на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления договора страхования в соответствии с разделом 14 настоящего Договора;

- по закупаемому оборудованию в размере 65 процентов от стоимости доставленного на объект оборудования второй авансовый платеж выплачивается по факту доставки оборудования на строительную площадку на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня доставки, при наличии отгрузочных документов.

- Подрядчик по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе: копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;

счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками; платежные поручения на оплату материалов и оборудования;

товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования.

- Платежи, покрывающие расходы по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом.

- Текущие платежи выплачиваются Заказчиком:

- по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 80 процентов от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ;

- платежи в размере 5 процентов от стоимости смонтированного оборудования выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней после завершения пуско-наладочных работ.

- Платежи по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 5 процентов от стоимости работ, указанных в



актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, по форме № КС-14.

Погашение аванса производится путем ежемесячного удержания авансового платежа из суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы пропорционально стоимости выполненных работ до полного погашения аванса.


- Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования поставок, работ и услуг и освоения капитальных вложений (приложение № 2) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.
- Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
- Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

За 3 (Три) голосов;  
Против 0 (Ноль) голосов;  
Воздержался 0 (Ноль) голосов.



#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель комиссии:



Богачев А.В.

Члены комиссии:

Камолина Н.А

Кривоногова Н.В.

Ответственный секретарь комиссии:



Скобликова Н.В.