

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупки

№ 83/И

«04» сентября 2025г.

г. Саранск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Предмет закупки: Запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на «Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на усиление стропильной системы одноэтажного здания столовой», для АО «Социальная сфера - М».

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ:

Решение принимается Закупочной комиссией в составе:

Камолина Н.А. – Директор АО «Социальная сфера-М» - председатель комиссии;

Члены комиссии:

Скобликова Н.В. - Главный бухгалтер АО «Социальная сфера-М» - член комиссии

Моськина Т.И. – Директор детского оздоровительного лагеря - член комиссии;

Голосуют заочно, с помощью листа для заочного голосования:

Плеханков И.В. – Начальник отдела реализации антикоррупционной политики департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» - член комиссии;

Секретарь комиссии:

Чегрин Ю.Н. - Заместитель начальника управления логистики и МТО – начальник отдела планирования и организации закупок

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

1. Закупка на право заключения Договора по лоту «Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на усиление стропильной системы одноэтажного здания столовой» - для нужд филиала АО «Социальная сфера-М» проводится на основании Приказа №31 от 08.08.2025г. (закупка № 2503, лот № 023). Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего запроса предложений в электронной форме были опубликованы (Извещение № 32515143431 от 20.08.2025 года):

- на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru № 32515143431;
- на сайте www.ssphere-m.ru в разделе «Закупки» №18;
- на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» www.rosseti.roseltorg.ru № 32515143431

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей с НДС.	Срок выполнения работ
686 101 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто один) рубль 39 копеек с НДС, (571 751,16 без НДС)	Начало работ: в течении трех дней с момента заключения договора. Срок завершения предпроектного обследования стропильной системы крыши здания – не позднее 10.10.2025г.; Срок завершения Разработки проектно-сметной документации на усиление стропильной системы крыши здания столовой – не позднее 20.10.2025г

2. Закупочной комиссией к рассмотрению приняты следующие заявки со следующими данными:

№ п/ п	Дата и время подачи заявки	Наименование Участника	Стоимость предложения, заявленная на ЭТП, руб.	Предмет закупки	Срок выполнения работ
1	27.08.2025г 11:19:16	ООО «Научно- производственное объединение «Стройиндустрия» г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Коньково, ул. Введенского, д.31, корп.2, кв.43 ИНН 7718616448 КПП 772801001 ОГРН 1067760713151	550 000,00 руб. без НДС	Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на усиление стропильной системы одноэтажного здания столовой	Начало работ: в течении трех дней с момента заключения договора. Срок завершения предпроектного обследования стропильной системы крыши здания – не позднее 10.10.2025г.; Срок завершения Разработки проектно- сметной документации на усиление стропильной системы крыши здания столовой – не позднее 20.10.2025г
2	29.08.2025г 09:12:22	Индивидуальный предприниматель Бормотин Роман Валерьевич Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пирогова, д.19 ИНН 632517321095 ОГРНИП 323632700076771	531 728,58 руб. без НДС	Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на усиление стропильной системы одноэтажного здания столовой	Начало работ: в течении трех дней с момента заключения договора. Срок завершения предпроектного обследования стропильной системы крыши здания – не позднее 10.10.2025г.; Срок завершения Разработки проектно- сметной документации на усиление стропильной системы крыши здания столовой – не позднее 20.10.2025г
3	29.08.2025г 11:45:19	ООО «КУБАНЬСПЕЦПРО ЕКТ» Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Дзержинского, 3/2, оф.109 ИНН 2373002452 КПП 230801001 ОГРН 1122373002333	685 200,00 руб. с НДС (571 000,00 руб. без НДС)	Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на усиление стропильной системы одноэтажного здания столовой	Начало работ: в течении трех дней с момента заключения договора. Срок завершения предпроектного обследования стропильной системы крыши здания – не позднее 10.10.2025г.; Срок завершения Разработки проектно- сметной документации на усиление стропильной системы крыши здания столовой – не позднее 20.10.2025г

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение, оценка заявок и определение победителя на право заключения Договора по лоту «Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на усиление стропильной системы одноэтажного здания столовой», для нужд АО «Социальная сфера - М».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении и оценке Заявок.

Члены Закупочной комиссии рассмотрели и оценили поступившие заявки вышеуказанных Участников. Результаты рассмотрения и оценки сведены в Отчет о рассмотрении и оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить данный Отчет.

2. Об отклонении заявок.

Отклоненных заявок нет.

3. О признании заявок, соответствующих условиям запроса предложений в электронной форме.

Предлагается признать заявки от 3 (трех) участников:

- ООО «Научно-производственное объединение «Стройиндустрия», г.Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Коньково, ул. Введенского, д.31, корп.2, кв.43;
 - ИП Бормотин Роман Валерьевич, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пирогова, д.19;
 - ООО «КУБАНЬСПЕЦПРОЕКТ» Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Дзержинского, 3/2, оф.109.
- удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений в электронной форме.

4. Об ранжировке поступивших заявок.

В соответствие с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается ранжировать участника следующим образом (место в итоговой ранжировке соответствует набранному количеству баллов):

№ места	Наименование участника	Критерии оценки	Итоговый балл
1 место	Индивидуальный предприниматель Бормотин Роман Валерьевич Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пирогова, д.19 ИНН 632517321095 ОГРНИП 323632700076771	«Стоимость заявки» с учётом весового коэффициента – 0,7	(571 751,16-531 728,58) / 571 751,16*100*0,7=4,9
		Баллы по критерию «Деловая репутация участника» с учётом весового коэффициента – 0,05	10*0,05=0,5
		Баллы по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» с учётом весового коэффициента – 0,25	6*0,25= 1,5
		Итоговая сумма баллов	6,9
2 место	ООО «Научно-производственное объединение «Стройиндустрия» г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Коньково, ул. Введенского, д.31, корп.2, кв.43 ИНН 7718616448 КПП 772801001 ОГРН	«Стоимость заявки» с учётом весового коэффициента – 0,7	(571 751,16-550 000,00) / 571 751,16*100*0,7=2,66
		Баллы по критерию «Деловая репутация участника» с учётом весового коэффициента – 0,05	10*0,05=0,5
		Баллы по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» с учётом весового коэффициента – 0,25	10*0,25= 2,5
		Итоговая сумма баллов	5,66

	1067760713151		
3 место	ООО «КУБАНЬСПЕЦПРОЕКТ» Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Дзержинского, 3/2, оф.109 ИНН 2373002452 КПП 230801001 ОГРН 1122373002333	«Стоимость заявки» с учётом веса коэффициента – 0,7	(571 751,16-571 000,00) / 571 751,16*100*0,7= 0,09
		Баллы по критерию «Леловая репутация участника» с учётом веса коэффициента – 0,05	10*0,05= 0,5
		Баллы по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» с учётом веса коэффициента – 0,25	10*0,25= 2,5
		Итоговая сумма баллов	3,09

5. Об определении победителя.

На основании ранжировки представленных заявок предлагается признать Победителем участника, занявшего первое место, а именно:

- ИП Бормотин Роман Валерьевич, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пирогова, д.19 представившего заявку в полном соответствии требованиям Закупочной документации на следующих условиях:

Общая сумма	531 728,58 руб. без НДС
Срок выполнения работ	Начало работ: в течении трех дней с момента заключения договора. Срок завершения предпроектного обследования стропильной системы крыши здания – не позднее 10.10.2025г.; Срок завершения Разработки проектно-сметной документации на усиление стропильной системы крыши здания столовой – не позднее 20.10.2025гг
Место выполнения работ	Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево, ДОЛ «Энергетик»
Порядок оплаты	Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после выполнения работ по каждому этапу на основании акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в Договоре.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить Отчет об оценке заявок.
2. Отклоненных заявок нет.
3. Признать заявки от 3 (трех) участников:
 - ООО «Научно-производственное объединение «Стройиндустрия», г.Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Коньково, ул. Введенского, д.31, корп.2, кв.43;
 - ИП Бормотин Роман Валерьевич, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пирогова, д.19;
 - ООО «КУБАНЬСПЕЦПРОЕКТ» Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Дзержинского, 3/2, оф.109.

- удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений в электронной форме.

4. Утвердить ранжировку представленных заявок.

№ места	Наименование участника	Критерии оценки	Итоговый балл
1 место	Индивидуальный предприниматель Бормотин Роман Валерьевич Самарская обл., г. Октябрьск, ул.	«Стоимость заявки» с учётом веса коэффициента – 0,7	(571 751,16-531 728,58) / 571 751,16*100*0,7= 4,9
		Баллы по критерию «Леловая репутация участника» с учётом веса коэффициента – 0,05	10*0,05= 0,5
		Баллы по критерию «Опыт	6*0,25= 1,5

	Пирогова, д.19 ИНН 632517321095 ОГРНИП 323632700076771	выполнения аналогичных работ» с учётом весового коэффициента – 0,25	
		Итоговая сумма баллов	6,9
2 место	ООО «Научно- производственное объединение «Стройиндустрия» г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Коньково, ул. Введенского, д.31, корп.2, кв.43 ИНН 7718616448 КПП 772801001 ОГРН 1067760713151	«Стоимость заявки» с учётом весового коэффициента – 0,7	(571 751,16-550 000,00) / 571 751,16*100*0,7= 2,66
		Баллы по критерию «Деловая репутация участника» с учётом весового коэффициента – 0,05	10*0,05= 0,5
		Баллы по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» с учётом весового коэффициента – 0,25	10*0,25= 2,5
		Итоговая сумма баллов	5,66
3 место	ООО «КУБАНЬСПЕЦПР ОЕКТ» Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Дзержинского, 3/2, оф.109 ИНН 2373002452 КПП 230801001 ОГРН 1122373002333	«Стоимость заявки» с учётом весового коэффициента – 0,7	(571 751,16-571 000,00) / 571 751,16*100*0,7= 0,09
		Баллы по критерию «Деловая репутация участника» с учётом весового коэффициента – 0,05	10*0,05= 0,5
		Баллы по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» с учётом весового коэффициента – 0,25	10*0,25= 2,5
		Итоговая сумма баллов	3,09

5. Об определении победителя.

Признать Победителем запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора «Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на усиление стропильной системы одноэтажного здания столовой», для АО «Социальная сфера-М» участника, занявшего первое место, а именно:

- ИП Бормотин Роман Валерьевич, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пирогова, д.19 представившего заявку в полном соответствии требованиям Закупочной документации на следующих условиях:

Общая сумма	531 728,58 руб. без НДС
Срок выполнения работ	Начало работ: в течении трех дней с момента заключения договора. Срок завершения предпроектного обследования стропильной системы крыши здания – не позднее 10.10.2025г.; Срок завершения Разработки проектно-сметной документации на усиление стропильной системы крыши здания столовой – не позднее 20.10.2025гг
Место выполнения работ	Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Сабаево, ДОЛ «Энергетик»
Порядок оплаты	Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после выполнения работ по каждому этапу на основании акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в Договоре.

6. В срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, заключить договор с – **ИП Бормотин Роман Валерьевич, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пирогова, д.19**, на указанных выше условиях.

7. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член комиссии	Результаты голосования (За/против/воздержался)
Камолина Н.А. – Директор АО «Социальная сфера-М» - председатель комиссии	за
Скобликова Н.В. - Главный бухгалтер АО «Социальная сфера-М» - член комиссии	отказ
Моськина Т.И. – Директор детского оздоровительного лагеря - член комиссии	за
Плеханков И.В. – Начальник отдела реализации антикоррупционной политики департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» - член комиссии	за

«За» 3 (три) членов Закупочной комиссии.
«Против» — членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

Решение принимается простым большинством голосующих членов комиссии. Подпись председателя комиссии считается голосом «За». Кворум имеется, решение принято.

Председатель комиссии:

Члены комиссии

Камолина Н.А.
Скобликова Н.В.
Моськина Т.И.


Камолина Н.А.

Скобликова Н.В.

Моськина Т.И.

Секретарь комиссии:

Чегрин Ю.Н.



АО «Социальная сфера-М»

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ

М н е н и е ч л е н а з а к у п о ч н о й к о м и с с и и
по подведению итогов по запросу предложений в электронной форме на право заключения Договора по лоту «Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на усиление стропильной системы одноэтажного здания столовой» - для нужд АО

«Социальная сфера-М»

Закупка № 2503, лот № 023

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

№ вопроса	Вопрос, поставленный на голосование				Варианты голосования		
					ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявок.				V		
2.	Отклоненных заявок нет				V		
3.	Признать заявки от 3 (трех) участников: - ООО «Научно-производственное объединение «Стройиндустрия», г.Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Коньково, ул. Введенского, д.31, корп.2, кв.43; - ИП Бормотин Роман Валерьевич, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пирогова, д.19; - ООО «КУБАНЬСПЕЦПРОЕКТ» Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Дзержинского, 3/2, оф.109. удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений в электронной форме				V		
4.	Утвердить ранжировку представленных заявок:						
	№ места	Наименование участника	Критерии оценки	Итоговый балл			
	1 место	Индивидуальный предприниматель Бормотин Роман Валерьевич Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пирогова, д.19 ИНН 632517321095 ОГРНИП 323632700076771	«Стоимость заявки» с учётом весового коэффициента – 0,7	(571 751,16-531 728,58) / 571 751,16*100*0,7=4,9	V		
			Баллы по критерию «Деловая репутация участника» с учётом весового коэффициента – 0,05	10*0,05=0,5			
			Баллы по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» с учётом весового коэффициента – 0,25	6*0,25= 1,5			
			Итоговая сумма баллов	6,9			

	V2 место	ООО «Научно-производственное объединение «Стройиндустрия» г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Коньково, ул. Введенского, д.31, корп.2, кв.43 ИНН 7718616448 КПП 772801001 ОГРН 1067760713151	«Стоимость заявки» с учётом весового коэффициента – 0,7	(571 751,16-550 000,00) / 571 751,16*100*0,7= 2,66			
			Баллы по критерию «Деловая репутация участника» с учётом весового коэффициента – 0,05	10*0,05= 0,5			
			Баллы по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» с учётом весового коэффициента – 0,25	10*0,25= 2,5			
			Итоговая сумма баллов	5,66			
	3 место	ООО «КУБАНЬСПЕЦПРОЕКТ» Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Дзержинского, 3/2, оф.109 ИНН 2373002452 КПП 230801001 ОГРН 1122373002333	«Стоимость заявки» с учётом весового коэффициента – 0,7	(571 751,16-571 000,00) / 571 751,16*100*0,7= 0,09			
			Баллы по критерию «Деловая репутация участника» с учётом весового коэффициента – 0,05	10*0,05= 0,5			
			Баллы по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» с учётом весового коэффициента – 0,25	10*0,25= 2,5			
			Итоговая сумма баллов	3,09			
5.	Признать Победителем запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора «Выполнение работ по комплексному обследованию и разработке ПСД на усиление стропильной системы одноэтажного здания столовой», для АО «Социальная сфера-М» участника, занявшего первое место, а именно: - ИП Бормотин Роман Валерьевич, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пирогова, д.19 представившего заявку в полном соответствии требованиям Закупочной документации на следующих условиях:					V	
	Общая сумма		531 728,58 руб. без НДС				
	Срок выполнения работ		Начало работ: в течении трех дней с момента заключения договора. Срок завершения предпроектного обследования стропильной системы крыши здания – не позднее 10.10.2025г.; Срок завершения Разработки проектно-сметной документации на усиление стропильной системы крыши здания столовой – не позднее				

	20.10.2025гг				
	Место выполнения работ	Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Сабаево, ДОЛ «Энергетик»			
	Порядок оплаты	Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после выполнения работ по каждому этапу на основании акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в Договоре.			
6.	В срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, заключить договор с – ИП Бормотин Роман Валерьевич, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пирогова, д.19, на указанных выше условиях		V		

Особое мнение либо замечания члена Комиссии (при наличии):

Плеханков И.В.

(Ф.И.О.)



04.09.2025г.

(подпись, дата)

Уважаемые члены Конкурсной/Закупочной комиссии! Напоминаем Вам, что Вы в течение 3 рабочих дней (указывается количество рабочих дней) обязаны проголосовать одним из следующих вариантов: За/Против/Воздержался, и, при наличии, выразить свое особое мнение в опросном листе либо письмом и представить эти документы ответственному секретарю (лично, либо по почте, либо посредством электронной почты в сканированных документах, либо по факсу, с обязательным предоставлением оригинала). В случае отсутствия ответа от члена комиссии в течение указанного срока, считается, что член комиссии не принял участие в голосовании и не включается в состав членом комиссии при определении кворума.